

Proposition financière

*Plateforme de gestion commerciales des Jardins
Cocagne*

Réalisé par:

NGUYEN Quang-Liêm
RALLI Clément

Formation:

BUT Informatique 3

Établissement:

IUT de Saint-Dié des Vosges – Université de Lorraine

Année: 2025-2026





Rappel de notre engagement

Une plateforme web pour la gestion des Jardins de Cocagne

Le projet consiste à développer une application web mutualisée destinée aux Jardins de Cocagne, structures d'insertion en maraîchage biologique

Elle permettra de:

- Gérer les adhérents et leurs adhésions
- Suivre les abonnements et paniers livrés
- Organiser les tournées de livraison et points de dépôt
- Offrir aux adhérents un espace personnel en ligne

L'application sera hébergée en ligne (mode SaaS), open source, et personnalisable par chaque Jardin du réseau.



Adhérent



Application Web



Équipe du Jardin

Notre équipe: Expertise & Engagement

Profils juniors Experts :- 2 Développeurs Juniors (2 ans d'expérience ESN) – Expertise sur la stack technique **Open Source** (React/Node/PostgreSQL)

Communication dédiée :- **Contact régulier** avec l'équipe du Jardin Pilote. – Disponibilité totale pendant les 8 semaines du forfait

Vision pro :- Encadrés par des profils seniors de notre ESN. – Engagement pour l'Accessibilité AA et le code **Open Source**

Une Approche Agile & Transparente

Méthodologie : **Agile / Scrum** – Priorisation des fonctionnalités à forte valeur ajoutée. – Adaptation rapide aux besoins du Jardin Pilote


Livraisons progressives :- **Démonstrations et retours (feedbacks)** réguliers. – Validation des modules (Adhérents, Abonnements, Dépôts).

Transparence et suivi :- **Outils de suivi partagés (Trello)** pour visualiser l'avancement en temps réel. – Synchronisation hebdomadaire.



Planning de réalisation

RÉPARTITION SUR 8 SEMAINES



Semaine 1-2: Analyse et modélisation

Semaine 3-4: Développement back-end

Semaine 5-6: Développement front-end

Semaine 7: Intégration et tests

Semaine 8: Recette et déploiement

Périmètre fonctionnel

Module	Description	Interface
Structures	Paramétrage des informations de chaque Jardin	Back-office
Saisons	Gestion des saisons agricoles et fermetures	Back-office
Dépôts	Gestion des points de dépôt (catégories, capacités, horaires)	Front/Back
Tournées de livraison	Planification des tournées et ordres de livraison	Back-office
Adhérents	Gestion des fiches, adhésions et abonnements	Front/Back
Produit	Catalogue de produits et paniers	Back-office
Abonnements	Liaison produit-fréquence-dépôt	Front/Back
Calendrier	Gestion du calendrier et jours fériés	Back-office



Décomposition du devis

Poste	Description	Montant HT
Conception et analyse	Modélisation BDD, maquettes UI/UX	7 140,33€
Développement back-end	API REST, logique métier, sécurité	7 140,33€
Développement front-end	Interfaces BO/FO, responsive design	7 140,33€
Tests et recette	Tests unitaires, intégration, UAT	8 153,67€
Documentation	Technique + utilisateurs	1 520,00€
Déploiement	Mise en production + formation	1 080,00€
Hébergement 1 ^{ère} année	Serveur, domaine, maintenance	1 248,00€
Total		33 422,67€



Livrables inclus & Récapitulatif

Livrables inclus

- ✓ Code source complet (GitHub)
- ✓ Documentation technique
- ✓ Documentation utilisateur
- ✓ Maquettes UI/UX (Figma)
- ✓ Formation des administrateurs
- ✓ 1 mois de support post-livraison
- ✓ Hébergement et maintenance 1^{ère} année

Récapitulatif financier

Total HT: 33 427,67€

TVA (20%): 6 484,53€

Total TTC: 39 907,20€

Modalités de paiement:

- 30% à la commande
- 40% à la livraison des développements
- 30% à la recette finale

Options et évolutions

Non inclus dans le devis (sur devis séparé)

Migration automatisée des données Access

Modules complémentaires futurs

Formation étendue des utilisateurs

Support et maintenance année 2+

Développements spécifiques par Jardin



Garanties et engagements

Respect du planning (8 semaines)

Code open-source (licence à définir)

Conformité RGPD

Accessibilité niveau AA

Support et corrections d'anomalies (1 mois)

Réversibilité des données garantie





Prochaines étapes & Contact

Validation de la proposition

Signature du contrat

Réunion de lancement (Kick-off)

Démarrage de la conception

Points d'avancement hebdomadaires

☎ 03.XX.XX.XX.XX

✉ fst-ri-contact@univ-lorraine.fr

Disponible pour question
Validité de l'offre: 30 jours