

PRÉSENTÉ PAR MERIMI TECH

DEVIS

SAE5 : Développement avancé

2025-2026

Merimi Ayat & Mehiaoui Mohamed



Développement d'une application SaaS de gestion logistique

Client


- Société : Jardin de Cocagne
- Adresse : Rue la plaine, 88150, Thaon-les-Vosges

Prestataire

- Société : Merimi Tech
- Adresse : 11 Rue du Général Leclerc, 57000 Metz – Grand Est
- SIRET : 902 555 873 00017
- TVA intracommunautaire : FR45 902555873
- ✉ contact@merimitech.fr
- ☎ 06 82 78 34 55



CONTEXTE DU PROJET



Développer une application SaaS de gestion des tournées de livraison, calendriers de distribution et composition dynamique des paniers.

Problématique client :

- Difficulté à planifier les livraisons et répartir les paniers
- Besoin d'une meilleure visualisation des tournées sur carte
- Optimiser la logistique et les échanges entre dépôts et adhérents

Solution proposée :

- Une application SaaS personnalisée, intuitive et optimisée pour la gestion quotidienne des paniers solidaires.

Cocagne Manager



MODERNISATION

Offrir à l'association un outil moderne de planification logistique, capable de calculer automatiquement les tournées de livraison les plus efficaces.

ACCESSIBILITÉ

Mettre à disposition un calendrier intelligent permettant de planifier, suivre et ajuster les livraisons selon les disponibilités, les saisons ou les besoins.

PERFORMANCE

Fournir un espace de gestion centralisé, distinct pour les administrateurs et les adhérents.

DURABILITÉ

Automatiser la répartition des produits selon les stocks disponibles, garantissant à chaque adhérent une valeur de panier équitable et cohérente.

LA STACK TECHNIQUE



UX Design : HTML/CSS/JS, Framework : Bootstrap et leaflet js

Backend : Node.js, express ,graphql (API), OSRM

Sécurité : JWT token

Base de donnée : Postgresql et QGIS

Outils & déploiement : Docker, Trello (planification)

Organisation du projet



2 développeurs juniors

1 Tech Lead



Phase	Durée	Objectif principal
Étude & conception	1 mois	Analyse des besoins, cahier des charges et
Développement	2 mois	Implémentation du front-end, back-end et
Tests & documentation	1 mois	Vérification des fonctionnalités,



Le projet est conduit selon une méthode agile, organisée en sprints successifs.

Chaque sprint correspond à un cycle court de conception, développement et validation.




COÛT DU PROJET ET MODALITÉS DE PAIEMENT



Paiement par virement bancaire

Éléments	Montant (€)
Prix de vente HT	59 280
TVA (20 %)	11 856
Montant total TTC	71 136



30 % à la signature du devis → 21 340 € TTC

40 % à mi-projet → 28 454 € TTC

30 % à la livraison finale → 21 342 € TTC

CADRE JURIDIQUE

- ◆ Transfert de propriété du code à réception du paiement complet
- ◆ Confidentialité & protection des données du client
- ◆ Maintenance disponible sur contrat séparé



Merci

NOUS RESTONS DISPONIBLES POUR
TOUTE PRÉCISION OU QUESTION.

MERIMI TECH
VOTRE LOGISTIQUE, SIMPLIFIÉE.



CONTACT@MERIMITECH.FR



06 82 78 34 55



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

IUT Saint-Dié